de steenmakerij

optielijst

Unitnummer _____

De koper _____

De koper geeft verkoper opdracht tot het uitvoeren van onderstaande meerwerk

opties	aantal	prijs per stuk	totaaltelling excl. btw
Afwijkende plaats standaard riool plaats: O links O rechts O voor O achter O midden		€ 675,00	
Aanbrengen extra rioolafvoer rond 110 plaats: O links O rechts O voor O achter O midden		€ 675,00	
Plaatsen van een putje (20×20 cm) met gietijzeren deksel en afschot naar extra rioolafvoer		€ 685,00	
Plaatsen dakdoorvoer rond 110 mm plaats: O links O rechts O voor O achter O midden		€ 645,00	
Instorten tyleenbuis rond 22 mm van meterkast plaats: O links O rechts O voor O achter O midden		€ 650,00	
Instorten mantelbuis rond 50 mm met trekdraad van meterkast plaats: O links O rechts O voor O achter O midden		€ 650,00	
Plaatsen polycarbonaat lichtstraat in de breedte afmeting ca. 1,40 X 5,00 m		€ 3.950,00	
Plaatsen polycarbonaat lichtstraat in de lengte afmeting ca. 1,40 X 5,00 m		€ 4.200,00	
Overheaddeur elektrisch bediend uitvoeren t.o.v. handbediend. Bedieningspaneel in de unit		€ 3.100,00	
Handzender ingeregeld vanuit de bouw		€ 85,00	
Vloerverwarmingslangen in begane grond aanbrengen		€ 3.650,00	
Vloerverwarmingslangen in verdiepingsvloer aanbrengen		€ 1.685,00	
Warmtepomp installatie		€ 26.500,00	
Aansluting toilet en fontein		€ 450,00	
Bouwkundig toilet		€ 4.725,00	
Aansluiting pantry 1e verdieping		€ 4.350,00	
Verlichting tbv hal begane grond		€ 9.100,00	

In geval van twee of meer aaneengesloten bedrijfsunits

Laten vervallen scheidingswand	€	- 5375,00
Laten vervallen meterkast		
(laten vervallen in unit _____)		
Vloerplaat wordt wel / niet instorten	€	- 1250,00
Laten vervallen overheaddeur		
(laten vervallen in unit _____)	€	- 2565,00
Laten vervallen loopdeur		
(laten vervallen in unit _____)	€	- 725,00

Totaal opties € _____

Deze optieprijslijst is geldig t/m _____

Ondertekening

Plaats: _____ Datum: _____

_____ _____

Handtekening koper In behandeling genomen door